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CONTEXTE  
 

L’association  Chlorophylle  et  ses  partenaires  travaillent  depuis  2003  sur  l'assainissemen
t  et  la  salubrité  de 
la  ville  d’Ingall.  Latrines,  fosses  septiques,  dépotoirs  permettent  déjà  une  amélioration  
du  cadre  de  vie  des 
habitants,  mais  la  question  du  comblement  des  mares  reste  difficile  car  demandant  des
  moyens  importants. 
Ces  mares  sont  la  cause  d'une  insalubrité  causant  et  entretenant  toutes  sortes  de  
maladies  infectieuses, 
dont  le  paludisme. 
 
Autre  difficulté,  combler  les  mares  peut  s'avérer  risqué,  car  certaines  mares  remplissent  u
n  rôle  non 
négligeable  dans  la  gestion  des  eaux  de  ruissellements,  en  évitant  notamment  l'entré
e  des  eaux  dans  la 
ville.  Il  est  donc  nécessaire  de  connaître  cette  dynamique  par  la  réalisation  d'une  ét
ude  précise  sur  les 
mares  et  les  eaux  de  ruissellements. 
 
Depuis  quelques  années  le  grand  Oued  qui  borde  la  ville,  déborde  de  son  lit  pour  inon
der  le  quartier  sud. 
Ce  phénomène  est  très  nouveau  2008  et  2010.  L'étude  doit  permettre  de  mieux  l'
appréhender  pour  le 
résorber. 
 
La  ville  d’Ingall  possède  en  son  sein  11  mares  plus  ou  moins  importantes.  Deux  mares  so
nt 
particulièrement  importantes  Longoussou  et  Agalalgoussou. 
 
En effet plusieurs ouvrages de recharge de la nappes (au moins 3 seuils) ont été construits 
sur le kory principal au droit du village d’Ingall. La construction des ces ouvrages 
tranversaux rehausse le niveau du lit mineur et cree une contre pente sur le kory au droit 
du village. Ce phenomène provoque le debordement du Kory vers la ville engendrant ainsi 
une innondation des habitations.  
Le lotissement et la construction des nouveaux logements sur les chemins de ruissellement 
des eaux freinent les ecoulement eaux de pluie et accentue le phenomène d’inondation.  
 

C’est dans ce contexte que l’association  Chlorophylle  prévoit la réalisation d’une étude pour 
definir les travaux à réaliser dans le cadre de la gestion des eaux de ruissellements et des 
inondations pour la ville d’Ingall.  
Le présent document constitue notre offre technique et financière pour la réalisation de l’étude.  

OBJECTIF  
L’objectif  général  de  cette  étude  est  la  définition  d'un  programme  de  travaux  cohére
nt  et  global  sur  la 
gestion  des  eaux  de  ruissellement  dans  la  ville  d’Ingall. 
 
Il s’agit specifiquement dans le cadre de la présente étude : 
-
 d'avoir  une  carte  topographique  générale  de  la  ville  d’Ingall  qui  permette  de  compr
endre  le  mécanisme 

de  remplissage  des  mares,  et  l'évacuation  des  eaux  dans  le  kori, 
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-
 de  faire  une  étude  technique  hydraulique  pour  définir  des  propositions  d’aménag
ement  des  mares  et 

des  koris,  pavage  des  rues,  caniveaux,  rechargement  de  rue,  comblement,  etc. 
 
 

 COMPREHENSION DES TERMES DE REFERENCES ET SUGGESTIONS  
 

Comme définit dans le cahier de charge l’objectif global de l’étude d’analyser le mécanisme 
de ruissellement des eaux de pluie et des écoulements des kory  dans la ville d’Ingall afin de 
définir les travaux à réaliser pour permettre la gestion de écoulements de ces eaux.  
Selon notre compréhension les inondations de la ville d’Ingal proviennent de deux 
phénomènes : 
 

- Les eaux issues du débordement du Kory d’Ingall 
- Les eaux de pluies de la ville qui ne sont pas évacué par manque d’ouvrages 

d’évacuation. 
 
Pour gérer le débordement des eaux du Kory nous devront non seulement connaître plusieurs 
débits de crue du Kory mais aussi la topographie du Kory autour de la ville afin de concevoir 
des ouvrages pouvant contenir les écoulements du Kory.  
 
Pour les eaux de ruissellement de la ville il s’avère nécessaire de faire un plan topographique 
de la ville avec un nivellement au niveau des rues drainantes afin de concevoir un plan de 
drainage des eaux de ruissellements de la ville.   
Plusieurs études ont été réalisées sur le vallée d’Ingall notamment avec le PROZOPAS, 
la Nigetip et le service de l’hydraulique.  
Pour cela nous suggérons d’abord une analyse de toutes ces études ainsi que la collectes et 
le traitement des données pluviométriques de ces dix dernières années.   
 

RESULTATS ATTENDUS  
Les résultats attendus à l’issue de la présente étude sont: 

 

- Un rapport cartographique et topographique donnant le plan de la ville et le Kory avec 
des profils en long de l’axe du Kory et des principales rues drainantes  

- Un rapport hydrologique et hydraulique cartographié donnant les débits du Kory et le 
mécanisme de ruissellement des eaux des eaux de pluie et du Kory dans la ville 

- Une proposition d’aménagement et des travaux pour la gestion de ces eaux de 
ruissellement 

 
 

METHODOLOGIE  
 
Fort de notre expérience en matière d’aménageant et de gestion des écoulements des eaux 
notre méthodologie s’articulera en 4 étapes  
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Etape Préliminaire  
- Signature contrat  
- Réunion de cadrage  

 
PHASE ETUDE TOPOGRAPHIQUE 
 

- Recherche documentaire (avec possibilité d’un voyage sur Ingall) 
- Elaboration des plans de la ville et bassin sur la base du SIG  

 
A l’issue de cette étape les travaux suivants seront effectués :   

- Elaboration du plan de la ville  
- Délimitation du bassin versant  
- Elaboration du profil général de l’axe du Kory  
- Calcul du débit des différentes crues  

Durée : 10 jours  
 
Personnel :  

- Ingénieur Chef de Mission  
- Chauffeur  

 
Livrable : Rapport de synthèse de la phase topographique 
 
PHASE ETUDE HYDROLOGIQUE 
 
Cette phase consistera : 
 

- Compléter et corriger les plans élaborés à partir des images Google  
- Faire des profils en long de l’axe du Kory sur toute la partie longeant la ville avec au 

moins 2 km en amont et 2 km en aval 
- Analyser le phénomène d’inondation à travers des enquêtes auprès de la population 

et l’analyse de certains repères   
- Faire le profil en long des rues drainantes principales  

 
Durée : 10 jours  
 
Personnel : 

- Ingénieur Chef de Mission  
- Equipe topo 
- 1 enquêteur  

 
Livrable : Rapport de synthèse de la phase hydrologique 
 
PHASE PROPOSITION D’AMENAGEMENT 
 
Cette phase consiste au traitement des données collectées et la conception des ouvrages.  
Il sera proposé plusieurs options d’aménagement avec leurs couts et leurs avantages.   
 
Durée : 5 jours  
 
Personnel : 

- Ingénieur Chef de Mission  
- Chef d’Equipe topo 

 
Livrable : Rapport de synthèse phase d’aménagement et rapport général 
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PROPOSTION FINANCIERE 

 

Désignation Unité  Quantité 
 Prix 

Unitaire  Montant  

Honoraire         

Chef de Mission  hj 20  80,000   1,600,000  

Chef d'Equipe topo hj 15  30,000   450,000  

  
 SOUS TOTAL  2 05 000   

Logistique        -  

Location Equipment Topo Jour 8  35,000   280,000  

Vehicule jour 10  50,000   500,000  

Carburant FF 1  280,000   280,000  

Elaboration plan et Rapport FF 1  200,000   200,000  

   SOUS TOTAL  1 260 000  

 
TOTAL TRAVAUX        3. 310 .000 F CFA  

Frais suivi    331 000 

TOTAL GENERAL 3.641 .000 F CFA 

 
Total en euros 5.550 euros 

 


