
FORMULAIRE 

APPEL A PROJETS 2022‐2023	

Votre  structure  a‐t‐elle  candidaté  à  un  appel  à  projets  dans  le  domaine  de  l’eau  et  l’assainissement  de 
Bordeaux Métropole :   Oui Non 

Si oui, a t‐elle été lauréate : Oui Non 

Si vous avez déjà été lauréats : 

En quelle(s) année(s) : 

Pour quel(s) montant(s) : 

Pour quel(s) projet(s) : (intitulé/s) : 

Date de soumission 2022 : 

Merci de remplir ce fichier pdf de façon numérique. Pour cela, vous pouvez télécharger le logiciel Adobe Reader 
gratuitement. Bordeaux Métropole étudiera les projets dont le dossier administratif est complet.  
Le  formulaire  et  les  pièces  jointes  doivent  être  envoyés  en  un  seul  e‐mail  à  l’adresse  suivante : 
jul.boyer@bordeaux‐metropole.fr

Intitulé du projet :  

1 ‐ Informations générales sur la structure porteuse du projet 

A. Identification

Raison sociale :   

Adresse :  

Code postal :

Ville :   

Pays :   

N° téléphone :

mailto:jul.boyer@bordeaux-metropole.fr
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Email :   

Site web :

B. Statut

Association :     Oui       Non   

Etablissement public, collectivité territoriale :     Oui       Non 

Autre (préciser) :  

Date de création : 

Pour les associations 

Non 

Lieu de domiciliation  

en Nouvelle‐Aquitaine :   Oui  Non 

dans une commune membre de Bordeaux Métropole :   

Date de l'immatriculation de l'association :  

Numéro d'immatriculation de l'association :  

Nom de la Préfecture ou Sous‐Préfecture :

C. Codes d'identification

Numéro SIRET :   

Code APE ou NAF :   

Code juridique (CJD) :  

D. Représentant et responsable légal (juridique)

Nom :  

Prénom   : 

Fonction :  

Téléphone :  

Email :   

Oui 
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E. Représentant et responsable financier

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Téléphone :  

Email :   

F. Responsable du projet

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Téléphone :  

Email :   

(Destinataire de l’accusé de réception après transmission du dossier

Décrivez les expériences du porteur de projet dans le domaine de l'eau et l’assainissement dans les pays en développement 
(historique, missions  réalisées  dans  le  domaine  de  l'eau  et  de  l'assainissement,  sources  de  financement  antérieures…)  : 

[limité à 2000 caractères]  
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2 – Pays concerné par le projet  

Pays concerné par le projet : 

Pays bénéficiant d'un accord de coopération décentralisée signé ou en cours avec Bordeaux Métropole ou une de ses villes 
membres (cf. règlement) : Oui    Non
Pays prioritaires de l’aide française au développement (CICID1 – cf. règlement) :    Oui    Non 
Pays de la liste des bénéficiaires de l’Aide Publique au Développement2:    Oui    Non 
Zone « à risque » (cf. Ministère des Affaires Etrangères3 et règlement) :   Oui    Non 

Si oui, laquelle : 

Commentaire : [limité à 1000 caractères] 

1 Liste établie par le Comité Interministériel de la Coopération Internationale et du Développement (CICID) ‐ 8 février 2018 (page 12). 
2 Liste des bénéficiaires de l’Aide Publique au Développement 
3 Conseils par pays/destination

Non 

https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/releve_de_conclusions_du_comite_interministeriel_de_cooperation_internationale_et_du_developpement_-_08.02.2018_cle4ea6e2-2.pdf
http://www.oecd.org/fr/cad/financementpourledeveloppementdurable/normes-financement-developpement/DAC_List_ODA_Recipients2018to2020_flows_Fr.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/
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Présentez le contexte national en matière de gestion de l'eau et l’assainissement dans le pays concerné par le projet : [limité 
à 2000 caractères] 
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A. Localisation exacte du projet 

Joindre une cartographie de la localisation du projet 

Région, Département :   

Ville :        

B. Type de zone où se situe le projet 
 Joindre une cartographie de la localisation du projet 
 

Zone urbaine :     Oui  Non 

Zone rurale :    Oui  Non 

Autre :      

 

3 ‐ Contexte institutionnel et partenaire(s) du projet sur le lieu 
d’intervention 

A. Coordonnées de l'autorité locale concernée par le projet 

Joindre un courrier de l'autorité locale décentralisée et/ou déconcentrée compétente sur le territoire et/ou dans le domaine d’intervention 
du projet. 
 

Nom de l'autorité locale :   

Type d'autorité locale :   

Nom du représentant :   

Adresse complète :    

 

Tél. [indicatif pays + n°] :    

Email :        

 
Présentez la structure existante et son rôle [limité à 1000 caractères] : 

 
 

B. Coordonnées de l’autorité locale responsable de l’eau (si différente de la précédente) 
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Nom de l'autorité locale :   

Type d'autorité locale :   

Nom du représentant :   

Adresse complète :    

 

Tél. [indicatif pays + n°] :    

Email :        

 
Présentez la structure existante et son rôle [limité à 1000 caractères] : 

C. Partenaires locaux 

Présentez le(s) partenaire(s) local (locaux) et son (leur) degré d'implication dans le projet (contact terrain, service support, 
service chargé de la mise en œuvre...) : 
Joindre une convention de partenariat et le cas échéant, le(s) courrier(s) du (des) partenaire(s) local (locaux) étranger(s). La 
convention et le(s) courrier(s) doivent détailler la nature et le niveau d’implication de chacune des parties. 
 

Nombre de partenaires locaux autres que les autorités locales :   
   

 
Partenaire local 1 

 
Coordonnées 
 

Nom de l'organisme :    

Nom du responsable :    

Adresse complète :    

 
 

Tél. [indicatif pays+N°] :    

Email :        
 
 
 
 

 



8 

 

Domaine d'intervention [limité à 200 caractères] : 

 
 
Activités [limité à 200 caractères] : 

 
Origine du partenariat [limité à 500 caractères] : 

Rôle du partenaire dans le projet (conseil, appui logistique, financier, organisationnel...) [limité à 1000 caractères] 

 

Partenaire local 2 

 

Coordonnées 
 

Nom de l'organisme :    

Nom du responsable :    

Adresse complète :    

 
 

Tél. [indicatif pays+N°] :    

Email :        
: 
 
Domaine d'intervention [limité à 200 caractères] 
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Activités [limité à 200 caractères] : 

 
Origine du partenariat [limité à 500 caractères] : 

 

Rôle du partenaire dans le projet (conseil, appui logistique, financier, organisationnel...) [limité à 1000 caractères] 

 
Partenaire local 3 

 

Coordonnées 
 

Nom de l'organisme :    

Nom du responsable :    

Adresse complète :    

 
 

Tél. [indicatif pays+N°] :    

Email :        
 
 
Domaine d'intervention [limité à 200 caractères] : 
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Activités [limité à 200 caractères] : 

 
Origine du partenariat [limité à 500 caractères] : 

 

Rôle du partenaire dans le projet (conseil, appui logistique, financier, organisationnel...) [limité à 1000 caractères] 

4 – Diagnostic territorial 
 

A quelle(s) problématique(s), à quels besoins le projet répond‐il ? Quelles sont les contraintes et les ressources identifiées ? 
[limité à 1000 caractères] 
Dans la mesure du possible préciser l’état des infrastructures existantes, le taux actuel d’accès à l’eau et à l’assainissement, 
les difficultés constatées, … 

Une étude de faisabilité a‐t‐elle été effectuée ?    Oui       Non 
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Description du  type d’étude de  faisabilité et des  conditions dans  lesquelles  celle‐ci a été  réalisée,  les observations et  les 
conclusions [limité à 1000 caractères] : 

 

5 ‐ Bénéficiaires du projet 

A. Estimation du nombre de bénéficiaires 

 

Nombre de bénéficiaires directs :    Nombre de bénéficiaires indirects :   

B. Description des bénéficiaires et raison du choix [limité à 1000 caractères]  

 

Les bénéficiaires apportent‐ils une contribution financière ?     Oui     Non 

Si oui, de quel montant (en euros) ?   

Est‐ce que les bénéficiaires apportent une contribution en nature ?    Oui  Non 

Si oui, de quel type ?  
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6 ‐ Description du projet et des actions 

A. Intitulé du projet   

 

B. Résumé du projet [limité à 1000 caractères] 

 

C. Descriptif complet du projet [limité à 5000 caractères] 
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D. Objectifs généraux du projet 

 
Résumez les objectifs généraux [limité à 1000 caractères] :  

 
 
 
Contenu du projet et détail de chaque objectif : 
Pour chaque objectif, décrire de façon détaillée les actions à mener, les ouvrages à réaliser, l'implication des bénéficiaires, les indicateurs 
de suivi et d’évaluation selon le modèle téléchargeable. 
 

 

 
 
 

E. Résultats attendus  

Préciser une liste d’indicateurs simples : nombre d’ouvrages réalisés, nombre de bénéficiaires formés et sensibilisés, taux 
d’accès eau/assainissement en fin de projet, qualité de l’eau… [limité à 1000 caractères]  

 

 

 

F. Description des actions d'accompagnement (formation, sensibilisation)  
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Décrire le volet formation prévu sur l'amélioration du service public de l’eau et de sa gestion, la formation du personnel, la 
promotion de la gestion durable et équitable des ressources en eau, et les actions de sensibilisation des populations locales 
aux questions d’eau et d’assainissement, d’hygiène et de santé [limité à 1000 caractères] 

G. Moyens mobilisés pour réaliser ce projet

Ressources humaines, moyens matériels et techniques [limité à 1000 caractères] 

H. Contexte local

Pertinence du projet par rapport au contexte local décrit plus haut [limité à 1000 caractères] 
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Cohérence ou complémentarité du projet avec les politiques publiques nationales et locales présentes sur le territoire 
d'intervention [limité à 1000 caractères] : 

7 ‐ Perspective de durabilité 

A. Pérennisation de l'action après sa clôture [limité à 2000 caractères] 

Qu'est‐il envisagé afin de garantir l'autonomie des populations locales, la durabilité du projet ‐ y compris financière ‐, dont 
des installations et la gestion des ouvrages, l'implication des autorités locales étrangères, la tarification du service adaptée 
aux populations bénéficiaires, autres... ? Description de la viabilité technique, économique, politique, opérationnelle. 

 

B. Evaluation du projet [limité à 1000 caractères] 

Décrire toutes les actions d’évaluation du projet prévues dans le cadre de son élaboration et/ou à posteriori, visant à assurer 

la pérennisation et l’efficacité du projet (évaluation détaillée ; missions de suivi, d’évaluation et de contrôle ; indicateurs de 

suivi et d’impact) 

 

 

 

 

 

 



8 ‐ Financement du projet 

A. Budget total prévisionnel

Financement total du projet, subventions demandées dans le cadre de cet appel à projets, cofinancement (ex : UE, MEAE, AEAG…), apports 
locaux : précisez les montants et la répartition selon le modèle de budget total prévisionnel téléchargeable. 

Montant du budget total prévisionnel en EUROS : 

Montant de la subvention Bordeaux Métropole sollicitée en EUROS : 

Soit  % du budget total prévisionnel (15% minimum et 40% maximum)  

Montant de l’aide financière ou valorisée des autorités locales décentralisées et/ou déconcentrées compétentes dans le 
domaine d’intervention du projet : 

Montant de l'aide en EUROS : 

Soit  % du budget total prévisionnel (5% minimum)

Sollicitez‐vous également l'agence de l'eau Adour‐Garonne pour cofinancer votre projet ?   Oui  Non 

Si oui, pour quel montant en EUROS ? 

Soit  % du budget total prévisionnel 

B. Présentation des autres partenaires cofinanceurs

Veuillez indiquer ci‐après le nombre de cofinanceurs supplémentaires : 

Nom du cofinanceur  Montant sollicité (en 
euros) 

% par rapport au 
budget total 

C. Statut du projet

Nouveau projet :     Oui   Non 

Le projet s’inscrit dans un programme pluriannuel :                              Non Oui

Avez‐vous  déjà  bénéficié,  pour  d'autres  projets,  de  financements  régionaux,  nationaux  et  internationaux  (AFD,  Union 

Européenne, Agences de l'eau, autres) ?                Oui            Non 

16 

jarryl
Texte surligné 
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Si oui : le(s)quel(s), pour quel(s) montant(s) et pour quel(s) projet(s)  

9 ‐ Calendrier de mise en œuvre 
 

Date de démarrage prévue :    
Cette date doit être située après le 10 juillet 2022.  

 

Date de fin prévue :      
Date butoir : 31 janvier 2024.  

 

Durée totale du projet :      
La réponse doit être comprise entre 1 et 18 mois. 

 
Indiquez les différentes étapes du projet et leur durée respective selon le modèle de chronogramme téléchargeable. 
 
 

10 ‐ Actions de communication et retombées pour Bordeaux Métropole 

A. Actions de communication et d'information prévues autour du projet au sein de Bordeaux 

Métropole 

Veuillez indiquer ci‐après le nombre d'actions :   

 
 

Type d’action 

 
 

Date(s) et lieu(x) 

 
 

Public visé  
(sur le plan qualitatif et quantitatif) 

 

Description  

(moyens de communication, outils et 

supports utilisés, diffusion) 
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B. Autres actions de communication prévues pour favoriser les retombées locales en dehors de

Bordeaux Métropole

Veuillez indiquer ci‐après le nombre d'actions : 

Type d’action  Date(s) et lieu(x)  Public visé  
(sur le plan qualitatif et quantitatif) 

Description  

(moyens de communication, outils et 

supports utilisés, diffusion) 

11 ‐ Renseignements complémentaires 
Veuillez donner ici tout renseignement complémentaire permettant de faciliter l'instruction de votre dossier [limité à 500 
caractères] : 

12 ‐ Pièces à compléter et/ou à joindre au dossier 

Le modèle de « chronogramme » :  
Le modèle de tableau « contenu du projet et objectifs détaillés » 
Le modèle de « budget total prévisionnel »  

Autres pièces à joindre au dossier : 

 Une cartographie de la localisation du projet,
 Une lettre datée et signée du représentant légal de la structure porteuse du projet à l'attention du

Président de la Métropole précisant l’intitulé du projet, le pays et la région concernés, le coût prévisionnel
et le montant de la subvention demandée,

 Une convention de partenariat avec le(s) partenaire(s) impliqués dans le projet, qui doit détailler la nature
et le niveau d’implication de chacune des parties,

 Un courrier des autorités locales décentralisées et/ou déconcentrées compétentes sur le territoire et/ou
dans le domaine d’intervention du projet, indiquant leur accord/participation à la réalisation du projet,
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 Les états financiers du dernier exercice connu et le budget prévisionnel de la structure,
 Une lettre de recommandation faisant suite à la mise en place d'un précédent projet – non obligatoire.

Autres pièces à joindre au dossier pour les associations : 

 Les statuts en vigueur de la structure porteuse de projet, datés et signés,
 L'extrait du Journal Officiel publiant la création,
 La copie du récépissé de déclaration en préfecture,
 La liste des membres du conseil d’administration et, si différents, du bureau de l’association en précisant 

la fonction de chacun,
 Le dernier rapport annuel d’activité soumis à l’assemblée générale de l’association ou le descriptif des 

actions menées l’année antérieure accompagné, le cas échant, d’un exemplaire des publications de 
l’association,

 La fiche Insee d’attribution du numéro SIRET,
 Une copie du contrat d’engagement républicain, daté et signé par la structure porteuse de projet
 Un Relevé d’Identité Bancaire.

Informatique et liberté 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de l’appel à projets. 

Les destinataires des données sont les Directions de Bordeaux Métropole en charge de celui‐ci : Direction des 

relations internationales, Direction de l’Eau et Direction de la Communication.   

Conformément à la loi « informatique et liberté », vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 

informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à contact.cnil@bordeaux‐

metropole.fr 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

Souhaitez‐vous être recontacté(e) et informé(e) sur d’autres actions de Bordeaux Métropole ?    Oui        Non 


	Intitulé du projet: Programme d'assainissement et d'accès à l'eau pour la commune d'In Gall (Niger)
	Raison sociale: CHLOROPHYLLE
	Code postal: 87350
	N téléphone: 0672140986
	Autre préciser: 
	Date de limmatriculation de lassociation: 10/12/91
	Numéro dimmatriculation de lassociation: 05887
	Nom de la Préfecture ou SousPréfecture: Haute-Vienne
	Code juridique CJD: 
	D Représentant et responsable légal juridique: Jarry
	Pays concerné par le projet: Niger
	Région Département: Région d'Agadez, Département d'In Gall
	Nom de lautorité locale: Commune rurale d'In Gall
	Type dautorité locale: Commune
	Nom du représentant: NAFA ROEBA
	Tél indicatif pays  n: 227 81818149
	Présentez la structure existante et son rôle limité à 1000 caractères: La commune rurale d'In Gall a été crée en 2004 et possède la compétence de la salubrité publique et de l'accès à l'eau comme toutes les communes au Niger. L'ensemble des activités du projet proposé se font sous la validation du comité de salubrité présidé par le Maire et recensant tous les acteurs économiques, institutionnels et de la société civile. La commune met notamment à disposition du projet ses agents de l'assainissement.
La compétence d’assainissement et de salubrité au regard du droit nigérien est dévolue aux communes. La Mairie d’In Gall a choisi de mettre en place un comité de salubrité présidé et convoqué par le Maire, qui rassemble l’ensemble des acteurs autour de la salubrité et de l’assainissement, administrations, chefferie coutumière, société civile. Son rôle est de participer à la définition des activités et leur organisation. Il permet également de trouver des solutions aux problématiques rencontrées sur certaines activités. 
	Nom de lautorité locale_2: Direction de l'Hydraulique et de l'Assainissement
	Type dautorité locale_2: Départementale
	Nom du représentant_2: Zoubeirou HAROUNA
	undefined_19: Ingall / Agadez / Niger
	undefined_20: 
	Tél indicatif pays  n_2: +22796538301
	undefined_21: harounazoubeirou@yahoo.fr
	Présentez la structure existante et son rôle limité à 1000 caractères_2: La Direction Départementale de l’Hydraulique et de l’Assainissent (DDH/A) d'Ingall a été créée en 2014 et se trouve dans la Ville d'Ingall qui est le chef lieu du département (Département = Commune). Elle compte un seul agent, qui est le Directeur Départemental et cumulativement Chef service communal.
Les attributions de la dite direction sont : Appliquer et faire appliquer les directives régionales en matière d’Hydraulique et d’Assainissement.

	Nombre de partenaires locaux autres que les autorités locales: 2
	Nom de lorganisme: Chlorophylle Niger
	Nom du responsable: Ibrahim Alanga
	Tél indicatif paysN: 00227 96 59 55 28
	undefined_22: In Gall
	undefined_23: 
	undefined_24: ibrahimalanga@yahoo.fr
	Domaine dintervention limité à 200 caractères: Promotion des activités du développement durable
	Activités limité à 200 caractères: Actions de développement durable, Assainissement, accès à l'eau, foyer améliorés, semences solidaires, etc.
	Origine du partenariat limité à 500 caractères: Partenariat engagé depuis le premier programme de travail susccité en 2003 par la coopération canadienne
	Rôle du partenaire dans le projet conseil appui logistique financier organisationnel limité à 1000 caractères: L’agent de Chlorophylle Niger est en charge de la mise en œuvre et du suivi des activités de salubrité. Outre les moyens administratifs dont il dispose, un bureau et une moto, il peut également mobiliser des moyens humains selon les activités, tâcherons et manœuvres pour la construction, Femmes Relais pour la sensibilisation, également, l’agent de l’assainissement en poste au service de l'hydraulique et de l'assainissement d’In Gall qui valide techniquement toutes les infrastructures hydrauliques et d'assainissement.
	Nom de lorganisme_2: Les femmes RELAIS
	Nom du responsable_2: Laïlata Elhadj Illiatou
	Tél indicatif paysN_2: 00227 94991355
	undefined_25: In Gall
	undefined_26: 
	undefined_27: 
	Domaine dintervention limité à 200 caractères_2: Sensibilisation des femmes en porte à porte
	Activités limité à 200 caractères_2: Sensibilise les femmes sur les thèmes, salubrité, maladies, hygiène à la maison, 
	Origine du partenariat limité à 500 caractères_2: Depuis 2010, groupe créé à l'initiative de l'UNICEF.
	Rôle du partenaire dans le projet conseil appui logistique financier organisationnel limité à 1000 caractères_2: Pour la sensibilisation, les femmes Relais seront formées par les agents de santé et d’assainissement, avant de faire leur sensibilisation.
	Nom de lorganisme_3: 
	Nom du responsable_3: 
	Tél indicatif paysN_3: 
	undefined_28: 
	undefined_29: 
	undefined_30: 
	Domaine dintervention limité à 200 caractères_3: 
	Activités limité à 200 caractères_3: 
	Origine du partenariat limité à 500 caractères_3: 
	Rôle du partenaire dans le projet conseil appui logistique financier organisationnel limité à 1000 caractères_3: 
	les difficultés constatées: La population d'In Gall est en forte croissance (taux de natalité annuel de 4%), ceci impact évidemment la ressource en eau et les ouvrages d'assainissement. Même si les ouvrages hydrauliques se multiplient, ils sont encore très coûteux  pour que chaque maison soit desservie, certains habitants se rabattent sur les puisards pour avoir l'eau de boisson car les besoins en eau de la ville ne sont pas totalement couverts par l'AEP qui, non seulement est vétuste et comme l'eau est fluorée, elle utilise un système de traitement (osmose inverse) très coûteux, ce qui fait que la production eau traitée est toujours inférieur aux besoins de la population. La proximité de la nappe phréatique dans certains quartiers explique qu'il est important d'avoir une ville propre pour ne pas polluer la nappe. 
	Nombre de bénéficiaires directs: 2000
	Nombre de bénéficiaires indirects: 15000
	Les bénéficiaires apportentils une contribution financière: Ce sont toutes les populations de la ville d'In Gall, dont les jeunes 50% à moins de 20 ans, les femmes du fait des activités de sensibilisation qui les aide à gérer leur quotidien, et les tâcherons et ouvriers qui réaliseront les infrastructures, ainsi que la mairie qui assume une partie de son rôle en nous confiant des activités.
	Si oui de quel montant en euros: 
	Si oui de quel type: Pour la construction des fosses septiques et des latrines, ils apportent le sable et le gravier.
	A: Projet d'assainissement et d'accès à l'eau pour la commune d'In Gall
	B: Le projet consiste à accompagner la mairie d’In Gall dans sa compétence sur l’eau et l’assainissement. Il se déroulera exclusivement sur la partie urbaine de la commune et concernera des investissements pour favoriser un accès à l’eau à tous et une meilleure salubrité publique des rues et ruelles. L'ensemble des activités seront programmés avec le comité de salubrité de la commune présidé par le Maire. La mise en œuvre sera réalisée par l'association nigérienne Chlorophylle Niger appuyée techniquement par le service de l'Hydraulique & Assainissement et le groupe des femmes relais pour la sensibilisation. Une mission de suivi de Chlorophylle France sera faite.
	C: ⇒ Un accès à l'eau potable continu.
Tous les quartiers de la ville n’ont pas encore un accès équitable à l’eau douce, à cause  des conditions géologiques et du manque de moyens financiers. Néanmoins ces dernières années une eau quasi douce est distribuée par la Société d'Exploitation des Eaux du Niger (SEEN), cette eau n'était pas potable auparavant  car non traitée. Depuis l'avènement du système de traitement de l’eau, un accès plus équitable est mis en place pour un service payant. Les efforts seront penchés sur les lieux publics  comme les écoles et les quartiers périphériques de la ville non encore desservis.

⇒ Un assainissement adapté : 
L’augmentation de la population ces dernières années nécessite de nouveaux équipements notamment en latrines au niveau des lieux publics (écoles, centre de santé, marché ... etc). La présence des mares dans la ville est devenue aussi une préoccupation pour la population car elles constitue un lieu de refuge des moustiques et, provoquent des inondations si elles sont débordées. Ces travaux concernant les mares nécessitent des lourds investissements. Une étude préalable faite en 2018 nous a permis de mieux évaluer techniquement et financièrement les investissements liés au remblaiement de ces mares insalubres. La partie la plus lourde des travaux est prévue d'être prise en charge par programme en lien avec l’Union Européenne et l’Unicef car nécessitant de très lourds investissements. Nous consacrons nos efforts sur la partie assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la commune et réaliserons les plus petits travaux.
⇒ La salubrité par la sensibilisation et la gestion des déchets
Si la sensibilisation est une activité qui se pérennise grâce au groupe des femmes « Relais », la gestion des déchets est toujours problématique. Malgré la mise en place de divers systèmes par la commune pour l’évacuation des déchets, aucun ne perdurent véritablement dans le temps, essentiellement par manque de financement publique pour le fonctionnement. Des systèmes d’aides seront envisagés dans ce sens. 
⇒ La bonne gouvernance par l'accompagnement de la collectivité dans ses compétences. Le comité de salubrité est devenu une « institution » dans la commune, et doit être renforcé dans son cadre légal et dans les compétences de la Mairie. Tous les opérateurs privés et publics doivent passer par cette instance afin que la Mairie organise mieux sa compétence.
⇒ Les populations cibles : si les bénéficiaires de ces actions sont bien l’ensemble des populations de la ville, les femmes jouent le rôle le plus important, notamment par la sensibilisation. Elles sont en effet les fers de lance de ces questions dans la vie quotidienne, elles éduquent les enfants, alors que les hommes s’y intéressent peu.
Un  comité de salubrité a été créé par la Mairie, ce comité se réunira annuellement, cela permet d’avoir un temps de formalisme important. Néanmoins tout au long de l’année, se tiennent des échanges entre acteurs.
Créée depuis 2004, la Mairie commence vraiment à s’approprier de son rôle et sa compétence. Il est donc important d’accompagner la Mairie dans le domaine l'assainissement tout en essayant d’appuyer et de renforcer la capacité de ce comité. 
En annexe on trouvera le dernier procès-verbal de ce comité.
Le comité est composé de : Représentant de la préfecture, agent de l’assainissement de la Mairie, élus locaux, chefferie traditionnelle (chef de village) et chefs de quartiers. 
Les Femmes Relais qui ont déjà  suivi une formation initiale, ont un grand rôle à jour surtout la partie sensibilisation auprès des femmes dans toute la ville, et sur de nombreuses thématiques différentes comme hygiène, santé, naissance, salubrité, gestion des déchets, etc.
Chlorophylle Niger est représentée par un agent sur place, qui est originaire du village et y vit et demeure. Il suit, organise et met en œuvre les activités sur place depuis 2003 et dispose maintenant d’une renommée et d’un savoir-faire dans la tenue de compte et l’organisation d‘activités très apprécié en France et au Niger. 
L’agent de Chlorophylle Niger, Ibrahim Alanga est en charge de la mise en œuvre et du suivi des activités. Outre les moyens administratifs dont il dispose, un bureau et une moto, il peut également mobiliser des moyens humains selon les activités, tâcherons et manœuvres pour la construction, Femmes Relais pour la sensibilisation, jardiniers pour la pépinière. Également, l’agent du service qui valide techniquement toutes les infrastructures hydrauliques et assainissement.

	Résumez les objectifs généraux limité à 1000 caractères: Le renforcement des capacités des acteurs : Plusieurs formations à destination des Femmes Relais, et des agents assainissement. 

Les fosses septiques et latrines publiques : Le recensement sera effectué par les chefs de quartiers. 

Les latrines publiques : La population étant en constante augmentation dans la ville, le développement des infrastructures est toujours nécessaire

La réparation des  pompes à motricité humaine est nécessaire pour faciliter l'accès à l'eau potable.

Branchement d’eau potable: Il sera prévu des branchement d'eau au niveau des places publiques (écoles, administration, ... etc). 

Remblayage des mares : Des mares moins profonds sont prévues d'être remblayées. (voir l'étude réalisée en 2017-2018).

Sensibilisation : La sensibilisation par les « Femmes Relais » est sans doute l’activité la plus importante pour la pérennité des activités.
	Ressources humaines moyens matériels et techniques limité à 1000 caractères: En France, les bénévoles de Chlorophylle France.
Au Niger, un agent de Chlorophylle Niger à temps plein pendant toute la durée du projet, avec bureau, ordinateur et moto.
Les agents de la collectivités assainissement et développement.
La mobilisation des tacherons locaux pour la réalisation des infrastructures.
	Pertinence du projet par rapport au contexte local décrit plus haut limité à 1000 caractères: Depuis 2004, le fonctionnement des communes au Niger et à In Gall en particulier s'est renforcé, mais il doit encore s'affirmer dans ses compétences. Notre projet aide en cela la collectivité à prendre mieux en main cette compétence eau et assainissement. De plus depuis 20 ans la population d'In Gall a doublé. En cause une sédentarisation accrue et un taux de natalité voisin des 4%. Les infrastructures en eau et assainissement font encore grand besoin.
	Montant du budget total prévisionnel en EUROS: 68500
	Montant de la subvention Bordeaux Métropole sollicitée en EUROS: 25135
	Soit: 36
	Montant de laide en EUROS: 14000
	Soit_2: 20
	Si oui pour quel montant en EUROS: 25135 (Agende l'eau Loire Bretagne
	Soit_3: 36
	Veuillez indiquer ciaprès le nombre de cofinanceurs supplémentaires: 2
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	undefined_36: 
	undefined_37: 
	undefined_38: 
	undefined_39: 
	undefined_40: 
	Si oui  lesquels pour quels montants et pour quels projets: Agence de l'eau Loire Bretagne -> 25 135 € acquis pour ce même projet
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	Candidature: Non
	Lauréate: Oui
	En quelle année ?: 
	Pour quel montant ?: 
	Pour quel projet ?: 
	Adresse: 76 rue des vignes
	Ville: PANAZOL
	Pays: FRANCE
	Email: lau.jarry@free.fr
	Site web: http://ingall-niger.org/demain
	Association: Oui
	Etablissement public: Non
	Siret: 43208271700039
	Code APE ou NAF: 913E
	En Nouvelle-Aquitaine: Oui
	Dans une commune de BM: Non
	Prénom représentant: Laurent
	Fonction représentant: Président
	Téléphone représentant: 0672140986
	Email représentant: lau.jarry@free.fr
	Nom financier: ARAGON
	Prénom financier: Olivier
	Fonction financier: Trésorier
	Téléphone financier: 
	Email financier: olivier.aragon@wanadoo.fr
	Nom responsable: Jarry
	Prénom responsable: Laurent
	Fonction responsable: Président
	Téléphone responsable: 0672140986
	Email responsable: lau.jarry@free.fr
	Description expérience: L’association Chlorophylle œuvre depuis 2003 avec la Mairie d’In Gall sur les questions d’assainissement, d’accès à l’eau et de salubrité publique. Elle a récemment élargi ses activités au domaine de l’agriculture. Ces activités nous ont amené à comprendre que les enjeux liés à l’accès à une « eau potable», sont étroitement liés à l'assainissement.
Pour cela, nous avons investi depuis 2003 près de 300 000 € dans les infrastructures d’assainissement (latrines publiques, fosses septiques, caniveaux, rues pavées, etc.).
- Phase 1: de 2003 à 2006 financement Coopération Canadienne 50 000 €
- Phase 2: 2007 à 2009 financement Agence de l'eau Loire Bretagne, Région Limousin et Limoges métropole 60 000 €
- Phase 3: de 2011 à 2014 financement Agence de l'eau Adour-Garonne, Région Limousin 40 000 €, Limoges Métropole 50 000 €
- Phase 4: 2017-2020 financement Agence de l'eau Loire-Bretagne, Région Nouvelle-Aquitaine, Limoges Métropole 40 000 €
L’ensemble de ces éléments est disponible sur nos pages internet de suivi des projets : http://www.ingall-niger.org/demain
	Accord: Non
	Pays prioritaire: Oui
	Pays liste bénéficiaires: Oui
	Zone à risque: Oui
	Si oui quelle zone ?: Rouge
	Commentaire  pays: L'ensemble du pays Niger est en zone rouge.
De ce fait la mission de suivi prévue se fera courant le mois septembre qui est le mois de la grande transhumance dite "Cure salée". En cette période l'ensemble de la commune d'In Gall organise des grandes festivités dans la ville ou les ministres et ambassades viennent célébrer la fête. Ainsi la zone et très protégée en ce moment là par les militaires et la base militaire américaine d'Agadez. Ceci permet de circuler dans la zone en sécurité.
	Contexte national du pays: Parmi les compétences transférées aux communes depuis 2004, on retrouve le Suivi et contrôle des travaux de réalisation et/ou de réhabilitation des infrastructures d’hydraulique et d’assainissement, la gestion des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement. Cependant, la décentralisation est récente et le transfert des compétences n’est pas encore totalement effectif au niveau des communes.
La coopération décentralisée et non gouvernementale a tout son rôle à jouer pour accompagner les Communes dans leurs nouvelles responsabilités de maître d’ouvrage
des services d’eau potable et d’assainissement. La coopération décentralisée est d’ailleurs encouragée par l’Etat nigérien qui, à travers le décret portant réglementation
de la coopération décentralisée au Niger autorise les collectivités territoriales à signer des conventions de coopération avec des collectivités étrangères.
	Ville localisation: In Gall
	Zone urbaine: Oui
	Zone rurale: Non
	Autre zone: 
	Adresse autorité: Maire de la commune
	Adresse autorité 2: 
	Email autorité locale: 
	Etude: Oui
	conclusions limité à 1000 caractères: Une première étude a été réalisée en 2003 pour éviter les zones où il est impossible de construire des latrines et fosses septiques du fait de la proximité de la nappe phréatique. Une étude récente de 2018 a également été menée sur l'assainissement dans toute la ville ainsi que les mares insalubres.
	Contribution en nature: Oui
	Contribution financière: Non
	Contenu du projet et détail de chaque objectif: Les femmes relais seront formées sur la propreté  dans la concession, l'hygiène alimentaire, l'hygiène vestimentaire,  l'hygiène corporelle et sur le bien être des femmes et des enfants. Quant aux agent s d'assainissement , leur formation concernera l'importance de l'assainissement, les acteurs concernés par l'assainissement de la ville, la notion de microbe, les conséquence du manque d'assainissement et la salubrité publique.
Les fosses septiques et latrines  seront construites par des maçons locaux avec l'appui en matériel et matériau par la population.
La réparation des  pompes à motricité humaine sera faite par l'artisan réparateur d'Ingall appuyé par le service de l'hydraulique.
Les branchements d'eau potable seront réalisés par la SEEN en collaboration avec le service de l'hydraulique et la mairie.
Le remblayage des mares sera réalisé par une chargeuse et 2 camions benne sous la supervision des acteurs concernés.
La mission de sensibilisation sera conduite par les femmes relais.
	Résultats attendus: - 25 femmes relais et agents d'assainissement sont formés,; 
- 100 fosses septiques sont construites ; 
- 20 latrines sont construites ; 
- 3 Pompes à motricité sont réparées ;
- 10 Branchements d'eau potable sont réalisés ;
- 6 Petites mares sont remblayées ou fermées ;
- 1 000 personnes sont sensibilisées par an. 
	Description des actions d'accompagnement: Le renforcement des capacités des acteurs  Objectif : 25 jours/homme de formation
Plusieurs formations seront faites à destination des Femmes Relais, notamment une dizaine de formation courtes faites par le Centre de Santé sur des thèmes comme l’hygiène, la salubrité, les MST, etc., leur permettant de faire la sensibilisation en porte à porte.
L’Agent de Chlorophylle a eu également à suivre diverses formations notamment en informatique. De plus, il est devenu le référent Niger pour le RADDO (réseau de développement des oasis) qui gère un projet européen. Ainsi ses capacités acquises lui permettent de participer encore plus au développement de la ville, mais aussi profite à notre programme, car ce réseau lui apporte aussi des formations et savoir-faire.
Il sera également étudié la possibilité de donner plusieurs formations aux agents de la collectivité.
	Cohérence du projet: Le Niger encourage les politiques de décentralisation et notamment sur la compétence eau.
Par ailleurs l'ensemble de nos actions sont inscrites dans le Programme Pluriannuel de développement de la commune d'In Gall, qui structure toutes les activités de développement économique, social et environnemental pour 2020-2024.
	Pérennisation de l'action après sa clôture: Techniquement, l'ensemble des ouvrages réalisés sont validés par les autorités locales et notamment l'agent assainissement. De plus les savoir-faire locaux sont présents à In Gall.
Économiquement les infrastructures n'ont pas de technologie et donc ne sont pas sujette à un approvisionnement en pièce détachés déficient. Tous les matériaux hormis le ciment et les ferrailles sont disponibles localement.
Politiquement, tout repose sur la Mairie et sa capacité à assumer son rôle, mais clairement elle est structurée pour cela avec un agent de développement et un agent de l'assainissement.
Opérationnellement, du fait que les matériaux et savoir-faire locaux sont disponibles, aucunes difficultés pour la Mairie de reproduire et notamment réparer les infrastructure. Une partie néanmoins des investissements sont à la charge des bénéficiaires quand à leur gestion et entretien.
	Evaluation du projet: - une enquête auprès des usagers des infrastructures sera réalisée avec comme objectif de mieux comprendre leur appropriation des infrastructures et de recueillir leurs souhaits pour les améliorer.
- une mission de suivi sera réaliser par deux bénévoles de Chlorophylle en milieu de projet.
-  Un tableau des indicateurs sera mis en place avec la Mairie, pour mieux suivre et les activités et les objectifs des ODD concernant l'eau et l'assainissement.
	Nouveau projet: Non
	Programme pluri annuel: Oui
	Benefices financements: Oui
	Date de démarrage_af_date: 01/10/2022
	Date de fin prévue: 31/01/2024
	Durée totale du projet: 18
	Renseignements: 
	Informations: Oui
	Date de soumission_af_date: 05/09/2022
	Date de création_af_date: 10/12/91


